

Zimbra

santos.gerson@marinha.mil.br

---

**Esclarecimentos TP 01/2023 - SPDA Casa do Marinheiro**

---

**De :** PREVENT FIRE INSTALAÇÕES E  
MANUTENÇÕES LTDA  
<preventfire14790@gmail.com>

qua., 18 de out. de 2023 11:43

**Assunto :** Esclarecimentos TP 01/2023 - SPDA Casa do  
Marinheiro

**Para :** santos gerson <santos.gerson@marinha.mil.br>,  
sebastiao santos  
<sebastiao.santos@marinha.mil.br>, julio  
marcondes <julio.marcondes@marinha.mil.br>

**Cc :** eliane@ritsfire.com.br

Prezados, bom dia.

Realizamos a vistoria técnica nos edifícios que serão instalados o SPDA, e notamos que há em alguns edifícios a necessidade de recomposição dos pisos (em concreto, cerâmica, laminado e intertravado) para a realização da instalação da malha de aterramento.

Notamos que na planilha de custos da licitação, não há previsão para a recomposição dos mesmos.

Os itens que compõe a abertura e fechamento de escavação para realizar a malha de aterramento são:

3.7	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
3.19	170303	SBC	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM PISOS/CONTRAPISOS

Por fim, gostaríamos de saber quem será responsável por essas recomposições que não estão previstas na composição dos custos.

atenciosamente,

Renan Almeida.

---

Zimbra

santos.gerson@marinha.mil.br


---

**Resposta aos Esclarecimentos TP 01/2023 - SPDA Casa do Marinheiro**

---

**De :** Gerson <santos.gerson@marinha.mil.br>

qui., 19 de out. de 2023 15:23

**Assunto :** Resposta aos Esclarecimentos TP 01/2023 -  
SPDA Casa do Marinheiro 1 anexo**Para :** PREVENT FIRE INSTALAÇÕES E  
MANUTENÇÕES LTDA  
<preventfire14790@gmail.com>**Cc :** jacyra <jacyra@marinha.mil.br>, feliipe russo  
<feliipe.russo@marinha.mil.br>, sebastiao.santos  
<sebastiao.santos@marinha.mil.br>, laiza.viana  
<laiza.viana@marinha.mil.br>

Boa tarde, segue em anexo o arquivo contendo as respostas aos pedidos de esclarecimento dessa empresa, conforme solicitado.

Atenciosamente,

**GERSON DOS SANTOS**  
Segundo-Tenente (AA)  
Encarregado da Seção de Compras, Licitações e Contratos  
Telefone: (21) 2101-0998  
Celular: (21) 98063-3339

---

**De:** "PREVENT FIRE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA"  
<preventfire14790@gmail.com>**Para:** "santos gerson" <santos.gerson@marinha.mil.br>, "sebastiao santos"  
<sebastiao.santos@marinha.mil.br>, "julio marcondes"  
<julio.marcondes@marinha.mil.br>**Cc:** eliane@ritsfire.com.br**Enviadas:** Quarta-feira, 18 de outubro de 2023 11:43:09**Assunto:** Esclarecimentos TP 01/2023 - SPDA Casa do Marinheiro

Prezados, bom dia.

Realizamos a vistoria técnica nos edifícios que serão instalados o SPDA, e notamos que há em alguns edifícios a necessidade de recomposição dos pisos (em concreto, cerâmica, laminado e intertravado) para a realização da instalação da malha de aterramento.

Notamos que na planilha de custos da licitação, não há previsão para a recomposição dos mesmos.

Os itens que compõe a abertura e fechamento de escavação para realizar a malha de aterramento são:

3.7	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
3.19	170303	SBC	ABERTURA E FECHAMENTO DE

			RASGOS EM PISOS/CONTRAPISOS
--	--	--	-----------------------------

Por fim, gostaríamos de saber quem será responsável por essas recomposições que não estão previstas na composição dos custos.

atenciosamente,

Renan Almeida.

---

 **Resposta da CMN aos Questionamentos da Empresa Prevent Fire Instalações e Manutenções Ltda.pdf**  
302 KB

---

## Resposta aos questionamentos da empresa PREVENT FIRE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES

### LTDA

#### **Questionamentos da empresa:**

Realizamos a vistoria técnica nos edifícios que serão instalados o SPDA, e notamos que há em alguns edifícios a necessidade de recomposição dos pisos (em concreto, cerâmica, laminado e intertravado) para a realização da instalação da malha de aterramento.

Notamos que na planilha de custos da licitação, não há previsão para a recomposição dos mesmos.

Os itens que compõe a abertura e fechamento de escavação para realizar a malha de aterramento são:

3.7	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
3.19	170303	SBC	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM PISOS/CONTRAPISOS

Por fim, gostaríamos de saber quem será responsável por essas recomposições que não estão previstas na composição dos custos.

#### **Resposta:**

Os itens que preveem a abertura de valas para instalação dos cabos da malha de aterramento, caixas de inspeção e hastes de aterramento, bem como rasgos e recomposição de pisos, são os itens 3.7 e 3.19 mencionados pela empresa.

No Caderno de Encargos e Especificações Técnicas está descrito o item 3.19, que indica:

#### *"3.19 ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM PISOS/CONTRAPISOS*

*Nos locais onde houver pisos e calçadas na área externa aos pavilhões e for necessário a passagem dos cabos do sistema de aterramento e instalação de caixas de inspeção deverá ser feito o rasgo no piso e, após a execução do serviço de SPDA, a reconstituição do piso deixando no mesmo estado em se encontrava antes da execução do rasgo."*

Portanto, independentemente do tipo de piso, a empresa contratada será responsável por recompor o piso no mesmo padrão existente.

Cabe reforçar que, de acordo o item 21.4.3 do Projeto Básico anexo ao edital, os custos unitários não devem superar o custo de referência da administração, salvo se o preço das etapas do cronograma físico-financeiro não superar os valores anexos ao edital.

Rio de Janeiro, RJ, em 19 de outubro de 2023.



JACYRA KELLY CORREIA DA SILVA  
Capitão-Tenente (IM)  
Presidente da Comissão de Licitação