

## Quadro - Resumo da classificação dos projetos

Projeto	Proponente	Pontuação	Valor Total	Valor PEE	RCB PEE	Situação
<b>PAE19005 - Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro</b>	<b>AMBIO PARTICIPACOES LTDA</b>	<b>74,36</b>	<b>R\$4.646.206,58</b>	<b>R\$4.312.561,58</b>	<b>0,58</b>	<b>Aprovado</b>
Proposta de Projeto de Eficiência Energética das Instalações da Casa da Moeda do Brasil	DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA LTDA	70,08	R\$4.753.841,12	R\$4.737.520,82	0,61	Aprovado
Proposta de Projeto de Eficiência Energética das instalações da UERJ	DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA LTDA	69,16	R\$1.109.212,64	R\$1.032.248,82	0,69	Aprovado
PROJETO EFICIENCIA ENERGETICA DA FUNDACAO CIDADE DAS ARTES	SAGE BRASILIA CONSULTORIA E PROJETOS EM ENERGIA E MEIO AMBIENTE LTDA	68,75	R\$4.993.313,20	R\$4.921.313,20	0,55	Aprovado
AGES - Hospital Central da Policia Militar - RJ	AGES Consultoria e Projetos Ltda	68,36	R\$5.067.798,53	R\$4.987.798,53	0,57	Aprovado
Instituto Eficiente	N&M Engenharia Ltda	68,34	R\$549.560,88	R\$511.665,34	0,55	Aprovado
AGES - HOSPITAL ESPANHOL	AGES Consultoria e Projetos Ltda	65,96	R\$2.459.462,13	R\$2.429.462,13	0,69	Aprovado
MAM-RJ	Solarcorp Energia LTDA	64,72	R\$2.790.023,16	R\$2.790.023,16	0,47	Aprovado
AGES - Hospital Marcílio Dias	AGES Consultoria e Projetos Ltda	61,42	R\$4.879.495,76	R\$4.839.495,76	0,64	Aprovado
Proposta de Projeto de Eficiência Energética das Instalações do TRE-RJ	DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA LTDA	60,98	R\$1.794.764,15	R\$1.761.275,75	0,67	Aprovado
LAR DE FREI LUIZ	VENTUS INOVACAO E ENERGIA	-	R\$923.375,33	R\$923.375,33	0,61	Reprovado
AGES - HOSPITAL SÃO FRANCISCO	AGES Consultoria e Projetos Ltda	-	R\$2.791.476,37	R\$2.751.476,37	0,66	Reprovado
PROJETO DE EFICIENCIA ENERGETICA VENERÁVEL IRMANDADE DE N S DA PENHA	EDEN DESENVOLVIMENTO DE EFICIENCIA ENERGETICA E TECNOLOGIA LTDA	-	R\$225.858,48	R\$209.938,68	0,79	Reprovado
ATJ - ABRIGO TERESA DE JESUS	Ação Engenharia e Instalações LTDA	-	R\$479.574,97	R\$479.574,97	0,85	Reprovado
PAE19002 - Hospital Municipal Souza Aguiar	AMBIO PARTICIPACOES LTDA.	-	R\$2.737.228,93	R\$2.702.352,61	0,47	Reprovado
HFI   Hospital Federal de Ipanema	ENERGY BI Consultoria em Engenharia e Tecnologia da Informação Ltda	-	R\$1.792.893,58	R\$1.604.467,98	0,53	Reprovado
PAE19001 - 1º Distrito Naval	AMBIO PARTICIPACOES LTDA	-	R\$4.010.002,36	R\$3.915.354,56	0,57	Reprovado
BATALHAO DE CHOQUE PMERJ	SWELL CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA	-	R\$1.147.187,69	R\$1.019.292,01	0,16	Reprovado
Projeto de Eficiência Energética do INT	EDEN Desenvolvimento de Eficiência Energética e Tecnologia LTDA	-	R\$1.576.750,70	R\$1.265.940,46	0,54	Reprovado

PAE19005 - Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro			
<b>Proponente:</b>	AMBIO PARTICIPACOES LTDA		
<b>CNPJ da Proponente:</b>	09.268.976/0001-14		
<b>Cliente:</b>	COMANDO DA MARINHA		
<b>Tipologia:</b>	Poder Público - Entre R\$ 3,5Mi e R\$ 5Mi		
<b>Valor Total:</b>	R\$ 4.646.206,58	<b>Valor PEE:</b>	R\$ 4.312.561,58
<b>RCB Total:</b>	0,63	<b>RCB PEE:</b>	0,58
<b>Usos Finais:</b>	Iluminação; Motores; Condicionamento Ambiental; Outros		
<b>Pontuação Total:</b>	74,36		

Critério	Subcritério	Descrição	Pontuação Máxima	Pontuação Atingida	Observações
A		Relação custo-benefício	30	23,56	
	A1	Relação custo-benefício proporcional	22,5	20,56	
	A2	Relação custo-benefício ordenada	7,5	3,00	
B		Peso do investimento em equipamentos no custo total	5	5,00	
C		Impacto direto dos benefícios energéticos	15	11,60	
	C1	Impacto direto na economia de energia	9	7,80	
	C2	Impacto direto na redução de demanda na ponta	6	3,79	
D		Qualidade do projeto	10	8,65	
	D1	Qualidade global do projeto	3	2,55	
	D2	Bases do projeto	2	1,80	Não apresentou o orçamento de fabricante no uso final de condicionamento ambiental
	D3	Consistência do cronograma apresentado	2	1,60	Apresentou o treinamento no começo do projeto
	D4	Estratégia de M&V	3	2,70	Apresentou período de medição de apenas 7 dias para condicionamento ambiental
E		Capacidade para superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	5	0,00	
	E1	Eficácia na quebra de barreiras de mercado	1,5	0,00	
	E2	Induz comportamentos de uso eficiente da energia	1,5	0,00	
	E3	Destina-se a segmentos com barreiras mais relevantes	2	0,00	
F		Experiência nos usos finais propostos	10	9,00	
	F1	Experiência nos usos finais propostos	3	3,00	
	F2	Experiência no PEE	2	2,00	
	F3	Certificação CMVP da EVO	3	3,00	
	F4	Outras certificações pertinentes	2	1,00	
G		Contrapartida	10	1,32	
H		Diversidade e priorização de usos finais	10	9,96	
I		Ações educacionais, divulgação e gestão	5	4,97	
		<b>Pontuação Total</b>	<b>100</b>	<b>74,36</b>	